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dot. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
wEnergia stoneczna dla Gminy Rokitno”

nr ogloszenia 2018/S 008-013173

Zamawiajgcy dzialajgec na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) dokonuje w dniu dzisiejszym
zmiany tresci SIWZ oraz w dokumentacji zalgczonej do ogloszonego postgpowania w taki

sposob, ze:

A. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
— wrozdziale XVII pkt. 6 SIWZ przed zmiang jest:
6. Zamawiajgcy niezwlocznie zwraca oferte, ktora zostala zlozona po terminie.

— wrozdziale XVII pkt. 6 SIWZ po zmianie jest:

6. W przypadku zloienia oferty po terminie, o ktorym mowa w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ,
Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadomi o tym Wykonawce oraz gwrdci oferte po uplywie
terminu do wniesienia odwolania.

— wrozdziale XXIV SIWZ przed zmiang jest:
1. Wszelkie informacje zawarte sq w projektach umow stanowiqcych zalgczniki nr 7a, 7b
do SIWZ.
2. Zamawiajgcy przewiduje moiliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastepujgcych
przypadkach:
1) Termin wykonania umowy moie ulec przesunieciu w przypadku opdinien
wynikajgcych z:
a) przestojow i opdinien zawinionych przez zamawiajgcego,
b) wystqpienia warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie prac —
Sfakt ten musi zostaé zgloszony zamawiajgcemu na pismie i zostaé potwierdzony
przez inspektora nadzoru,
¢) poleceri wydawanych przez Inspektora Nadzoru majgcych wplyw na termin
wykonania lecz nie wynikajgcych z uchybient Wykonawcy,
d) koniecznosci  uzyskania decyzji Iub uzgodnient, mogqcych spowodowaé
wstrzymanie prac instalacyjuych z przyczyn niezaleinych od wykonawcy.
2) Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany postanowieri umowy w stosunku do
tresci oferty w przypadkach, gdy:
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a) koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem gmian wprowadzonych w
umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym
instytucjami  nadzorujgcymi  wdratanie projektu, w ramach ktérego
realizowane jest zamowienie,

b) koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w
umowach pomigdzy instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie projektu,

c) koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych
dotyczqcych projektu.

W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza

sie, za zgody zamawiajgcego, moiliwosé wykonania prac instalacyjnych w inny

spos6b niz okreslono to w opisie przedmiotu zamdwienia. Przedmiotowe zmiany
muszq by¢ korzystne dla Zamawiajgeego (zamiany na materialy, urzqdzenia, sprgt
posiadajgce co najmniej takie parametry techniczne, jakosciowe i cechy uiytkowe,
jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty) i nie mogq prowadzi¢ do

zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania prac, o

ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgodq Zamawiajgcego i moe

nastqpié w szezegdlnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na
przyktad nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnosé na rynku materialéw lub urzqdzeni wskazanych w  opisie
przedmiotu  zaméwienia  spowodowana  zaprzestaniem  produkcji - Iub
wycofaniem z rynku tych materialow lub urzqdzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialdw Ilub urzqdzeii nowszej generacji
pozwalajgcych  na  zaoszezgdzenie  kosztow  eksploatacji  wykonanego
przedmiotu umowy,

¢) pojawienie sie nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych
pozwalajgcej na zaoszezgdzemie czasu realizacji inwestycji lub  kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

d) koniecznosé zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwiqzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiofu
zamowienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzai grozito
niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) pozwoly osiqggngé obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia,

N sq korgystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji wumowy i przyniosq
korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamdwienia,

g) wykonanie tych prac bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieri odbiorn prac
instalacyjnych przepisami wykonania przedmiotu umowy.

4) Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmian w umowie bedgcych nastgpstwem

dzialania organdw administracji, w szczegolnosci:
a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolei itp.,
b) koniecznosé uzyskania wyroku sqdowego lub innego orzeczenia sqdu Ilub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
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¢) koniecznosé zaspokojenia roszczen lub oczekiwai osob trzecich - w tym grup
spolecznych lub zawodowych nieartykulowanych Iub niemozliwych do
Jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

d) kolizji z planowanymi Iub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego
Iub inne podmioty inwestycjami.

3. Zamawiajgcy dopuszcza ewentualng zamiane lokalizacji dostawy i montaiu zestawu
solarnego lub instalacji fotowoltaicznej w stosunku do projektu do niniejszej umowy w
proypadku, gdy beneficjent ostateczny zrezygniije Z udzialu
w projekcie. Montaz bedzie wykonany na innej mozliwej lokalizacji wskazanej przez
Zamawiajgcego, dostosowanej do danego zestawu. O ewentualnej zmianie lokalizacji
Wykonawca zostanie poinformowany bez zbegdnej zwloki, przed dniem na ktory
zaplanowano montaz zestawu. Montaz na nowej lokalizacji dokonany zostanie w
ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmiany kierownika prac, przy czym osoby
zastepujgee muszqg spelniaé warunki okreslone w umowie.

5. W  pryypadku, gdy Wykonawca w  ofercie nie  przewidzial  korzystania
z podwykonawcow, przewiduje sig¢ mozliwg zmiang umowy dotyczqcq powierzenia przez
wykonawce wykonywania czesci  zamdwienia  podwykonawcom Iub  dalszym
podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna fo za konieczne i zloZy odpowiedni wniosek w
Sformie pisemnej.

6. W pryypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje si¢ motliwg zmiang umowy dotyczgcq samodzielnego wykonania przedmiotu
zamowienia Iub zwigkszenia bqdi zmmiejszenia liczhy podwykonawcdw, jeieli
wykonawca uzna to za konieczne i zlozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy
czym jezeli zmiana albo rezygnacja 7 podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, e proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w takcie postgpowania o
udzielenie zamowienia, Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastqpic¢
pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oswiadczeri podwykonawcow i
dalszych  podwykonawcow, ktorzy byli  zwigzani umowq 7 dotychczasowym
podwykonaweq, potwierdzajgcych zaplate przez niego naleinego wynagrodzenia za
wykonang czgsé zamdwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

7. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug - zmianie ulegnie
wysokosé wynagrodzenia Wykonawey adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokosci
stawki VAT. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w
oparciu o dane dotyczqce ceny ofertowej w rozbiciu na ceng netto i VAT, ktdre
wykonawca przedlozy zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

8. W razie zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
patdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jedn. Dz. U. z
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2015r., poz. 2008 ze zm.), jeieli zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

9. W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczenin
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne,
Jezeli zmiany te bedq mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w pkt 7 i
8, jest pisemne zgloszenie przez Wykonawce tqdania zmiany tej wysokosci, w terminie
do 30 dni od dnia wystgpienia zdarzenia uzasadniajgcego takie zqdanie.

W zgloszeniu Wykonawca szczegdlowo opisze i przedstawi wyliczenia wplywu zmian

opisanych w pkt 7 i 8 na koszt wykonania zamowienia. Opis i wyliczenie powinny
zosta¢ poddane badaniu bieglego rewidenta, ktory wyda opinig w zakresie ich
rzetelnosci i prawidlowosci, Wykonawca do zgloszenia zalgezy opinig bieglego
rewidenta. W przypadku, gdy opinia bieglego potwierdzi wartosé wplywu zmian na
koszt wykonania zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wskazang
w opinii kwofte.

— wrozdziale XXIV SIWZ po zmianie jest:

1.

2,

3.

4.

1)

2

3)

Wszelkie informacje zawarte sq w projektach umdw stanowiqcych zalgczniki nr 7a,
7b do SIWZ.
Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamdwien publicznych i innych pizypadkéw wskazanych w niniejszej umowie,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykenawcy.
Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na zakoriczenie dostaw i
montazi:
zmiany bedgeej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Instytucjq Wspolfinansujgeq w zakresie terminow (w
tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokosci i warunkdw platnosci
dofinansowania realizacji projektu stanowiqcego przedmiot niniejszej umowy;
wystgpienia sily wyiszej, to znaczy niezaleinego od stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktore bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
i ktéremu nie moina bylo zapobiec mimo dochowania naleiytej starannosci;
zmiany spowodowanej czynnikami niezaleznymi od stron, w szczegolnosci
rezygnacjg z realizacji projektu przez wlascicieli nieruchomosci i koniecznoscig
zastgpienia ich innymi osobami - jezeli bedzie mialo to wplyw na zachowanie
terminowosci realizacji zamdwienia.
Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystqpienia
nizej wymienionych okolicznosci:

1) Zamawiajgcy dopuszcza zmiang lokalizacji dostawy i montazu instalacji solarnych i

Sfotowoltaicznych w poréwnaniu z zestawieniem budynkow, na ktérych majq byé
zamontowane instalacje solarne i fotowoltaiczne, w przypadku, gdy beneficjent
(uzythownik) prywatny danej instalacji zrezygnuje z montaiu instalacji solarnej lub
Sfotowoltaicznej, a montaz tej instalacji bedzie mozliwy u innej osoby bez zmiany



Fundusze ... lubelskie  UniaEuropejska
Europejskie ; Europejski Fundusz

e _—
e maé zifciel 5 )
Program Regionalny ‘S‘ ﬁ J . Rozwoju Regionalnego

Projekt wspélfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

?)

Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

parametréw instalacji, ktorej dotyczyla rezygnacja. O ewentualnych rezygnacjach z
montazu instalacji przez beneficjentow (uzptkownikéw) prywatnych Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce przed dniem, na ktory zaplanowano montaz instalacji na
budynku uzytkownika, ktory wyrazil rezygnacje z montazu instalacyi.

Zmiany w zakresie doboru poszczegolnych urzqdzen wchodzgeych w skiad zestawu
instalacji solarnych i fotowoltaicznych wynikajgce z bledéw w dokumentacji
wykonanej przez uprawnione podmioty niemozliwej do stwierdzenia przy zaloZeniu
dochowania nalezytej starannosci zamawiajgcego.

Pozostale rodzaje zmian spowodowane nastgpujgcymi okolicznosciami:

1) zmiana oséb, przy pomocy ktdrych Wykonawca i Zamawiajgcy realizuje
przedmiot umowy na inne spelniajgce warunki okreslone w SIWZ;

2) sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

3) zmiana obowigzujqcej stawki VAT;

4) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czgsci Przedmiotu Umowy;

5) zmiana sposobu rozliczenia umowy Iub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczqcych realizacji projektu.

6) Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji unowy.

7) zmiana zasad platnosci. Jeieli przed zakoriczeniem realizacji zamowienia
Zamawiajgcy otrzyma interpretacje podatkowq dotyczgeq podatku od uméw
zawartych na podstawie niniejszego postgpowania, ktora wskaze na koniecznosé
zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajgcy oferty i umowy.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany umowy z Wykonaweq na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajgcq na zmianie stawki podatku VAT - do tych
czesci zamdwienia, do ktdrych bedzie to uzasadnione w Swietle ofrgymanej
interpretacji (stala zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wlasciwym
podatkiem VAT).

8) Zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montazu instalacji,
powodujqcej zmiang stawki podatku VAT,

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest motliwa w przypadkach wskazanych wyzej,

na zasadach okreslonych w warunkach umowy.

Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza gmiang umowy w

zakresie lokalizacji dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej w poréwnaniu z

zestawieniem budynkow, na ktérych majg byé zamontowane instalacje, w

szezegdlnosci w przypadku, gdy beneficjent (uzytkownik) prywatny danej instalacji:

1) zrezygnuje 7 montazu instalacji, a montaz tej instalacji bedzie mozliwy u innej
osoby bez istotnej zmiany parametréw instalacji, ktdrej dotyczyla rezygnacja,

2) zmieni decyzje o lokalizacji montazu instalacji (np. z dachu na grunt i odwrotnie)
w szezegdlnosci w efekcie technicznego braku mozliwosci wykonania instalacji w
miejscu planowanym.

O zmianach wskazanych w ust. 7 Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na minimum

3 dni przed dniem, na ktory zaplanowano montaz zestawow na danym budynku.
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9. W pryypadku okreslonym w ust. 7, po dokonaniu zmian w zestawieniu budynkow
Wykonawca wykona instalacje w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. Jezeli zmiana lokalizacji skutkowaé bedzie zmiang stawki podatku VAT, Wykonawca
za wykonanie przedmiotu zamdwienia w zmienionej lokalizacji otrzyma stale
wynagrodzenie nefto, a zwigkszong lub zmniejszong kwote podatku VAT rozliczy
zamawiajgey w na zasadach okreslonych w umowie.

11. Wszystkie powyisze postanowienia stanowiq katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowiq jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

12. Nie stanowi zmiany wumowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien
publicznych:

1) zmiany danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwiqzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego uwzgledniajgca postep w
realizacji prac przez Wykonawce.

13.  Strona, ktdra wystepuje z propozyciq zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzqdzenia i uzasadnienia
whniosku o takq zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajq formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

14.  Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastqpi¢ za zgodq obu stron wyraZong na
pismie w postaci aneksu, pod rygorem niewainosci takiej zmiany. Zamawiajgcy
przewidzial katalog zinian umowy, na ktére mogq powolywaé sie strony.

B. Dokumentacja projektowa kolektorow slonecznych i instalacji fotowoltaicznych
oraz STWiORB

W dokumentacji projektowej kolektorow stonecznych i instalacji fotowoltaicznych na str.
8 zapis ,, Wykonawca ma zapewnic¢ serwis gwarancyjny” zostaje usuniety.

W zapisach dotyczacych okresu gwarancji w dokumentacji projektowej kolektorow
slonecznych i instalacji fotowoltaicznych oraz STWiORB ujednolica si¢ zapisy na
~Gwarancja minimum 5 lat od daty odbioru koiicowego przedmiotu zamodwienia.”

Przy wymienionych w dokumentacji projektowej kolektoréw stonecznych i instalacji
fotowoltaicznych oraz STWiORB certyfikatach w kazdym przypadku dodaje si¢ zapis ,,/ub
réwnowazny”. Na stronie 10 dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych zapis
VDE 0100-712 zastepuje sie zapisem PN-HD 60364-7-712:2007. Na stronie 12 STWiORB
zapis wg normy EN 12664:2001 zastepuje si¢ zapisem PN:EN 12664:2001, na stronie 15
zapis (spelnia¢ norme¢ EN 50438) zastepuje si¢ zapisem (spelnia¢é normg EN 50438) lub
rownowazna.

Na str. 16 i 18 w STWiORB wymieniony protokol komunikacyjny ,,Medbus RTU over

RS485” zostaje usunigty.
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C. Jednolity dokument (JEDZ)

Zamawiajgcy informuje, iz dokonal zmian w Jednolitym Europejskim Dokumencie
Zamoéwienia (JEDZ). Zmienione zalgcznik nr 2 oraz zalgeznik nr 3 zostaly udostepnione w
zalgcznikach do ogloszonego postepowania przetargowego.

D. Umowy (zalacznik nr 7a i zalgeznik 7b)

— w Oswiadczeniu Stron na str. 1 ust. 2 umowy przed zmiang jest:

2. Wykonawca oswiadcza, Ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktorej
mowa w ust. 1, orazg nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

— w OS$wiadczeniu Stron na str. 1 ust. 2 umowy po zmianie jest:
2. Wykonawca oswiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktdrej
mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 12 — 23,

— w §5 ust. 3 umowy przed zmiana jest:

3. Wykonawca najpdiniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy np.
przedlozy do wglgdu oryginal zawartej umowy ubezpieczenia oraz dostarczy do
dyspozycji Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie umowy
ubezpieczenia, a takze - przedlozy niezwlocznie do wglgdu, na kaide Zgdanie
Zamawiajgcego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem oplacenia skladki.

— w §5 ust. 3 umowy po zmianie jest:

3. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedloty do wglgdu oryginal zawartej
umowy ubezpieczenia oraz dostarczy do dyspozycji Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginalem kopie umowy ubezpieczenia, a takie przedloiy niezwlocznie do
wglgdu, na kaide zgdanie Zamawiajgcego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z
potwierdzeniem oplacenia skladki.

Zmienione zalgcznik nr 7a oraz zalgcznik nr 7b zostaly udostgpnione w zalgcznikach do
ogloszonego postgpowania przetargowego.

Zamawiajacy informuje, ze dokonane zmiany w dokumentacji przetargowej stajg sie
integralng czes$cig specyfikacji_istotnych warunkéw zaméwienia i beda wiazace przy
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